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[bookmark: _Ref205994163]Техническое задание (ТЗ) на
Услуги консультанта по разработке детального проекта и авторскому надзору

1. Общие сведения

Совместный проект ИБР/ИСФР/ГПО «SMART-ED» направлен на улучшение доступа и качества инклюзивных возможностей для обучения всех детей в Кыргызской Республике. Проект реализуется Министерством просвещения (МП) при финансировании Исламского банка развития (ИБР), Исламского фонда солидарности в целях развития (ИСФР) и Глобального партнерства в области образования (ГПО). Эта масштабная инициатива включает различные компоненты, один из которых предполагает строительство и реабилитацию образовательной инфраструктуры, соответствующей критериям инклюзивного, устойчивого и устойчивого к изменению климата проектирования.

2. Цель
Основной целью услуг консультанта по разработке детального проекта и авторскому надзору (консультант) является оказание комплексных технических услуг на протяжении всего цикла компонента улучшения образовательной инфраструктуры – от проектирования до авторского надзора за строительством/ремонтных работ. Эти услуги направлены на обеспечение образовательных объектов инфраструктуре, соответствующей международным стандартам, руководству ИБР и национальным нормативным требованиям и содействии инклюзивности, доступности, энергоэффективности и устойчивости к стихийным бедствиям.
3. Места реализации проекта
Задание охватывает 32 объектов. 32 проектные площадки распределены по 6 областям следующим образом:
· Чуйская область – 6 площадок;
· Ошская область – 12 площадок;
· Иссык-Кульская область – 7 площадки;
· Таласская область – 2 площадки;
· Джалал-Абадская область – 3 площадки;
· Баткенская область – 2 площадки.
Примечание: Полный перечень объектов с названиями, местонахождением и предварительным видом работ предоставлен в Приложении 1 «Список объектов». Вид работ по каждой площадке основан на перечне, предоставленном МП. Консультант должен проверить существующие условия в ходе обследования площадок и, при необходимости, предложить корректировки проектов и ВОР для утверждения МП и ИБР.
Задание имеет три типа объема услуг (детали см. Приложение 1 «Список объектов»):

· Тип №1 – новое строительство 2 объектов;
· Тип №2 – капитальный ремонт 5 объектов;
· Тип №3 – ремонт в 25 объектах.


4.  Объем работ

Консультант должен предоставить комплексные услуги по компоненту образовательной инфраструктуры, охватывающему весь проектный цикл от подготовки площадки до окончания гарантийного срока.

Тип №1 - новое строительство 2 объектов:

4.1.  Подготовка к проектированию и обследование площадок
· Проведение предварительных выездов на место и обследований для каждой образовательной организации (2 площадки) для проверки существующих условий.
· Проведение топографической съемки, геотехнических изысканий.
· Оценка подъездных путей, наличия коммунальных услуг (вода, электричество, санитария) и любых ограничений.
· Подготовка отчетов по обследованию площадок с рекомендациями для проектирования.

4.2. Детальное проектирование 2 объектов и содействие в прохождении государственной экспертизы

Подготовка детальных архитектурных, конструктивных, проектов по ОВ, КВ, сантехнике и санитарии в соответствии со строительными нормами КР, принципами инклюзивного и доступного проектирования, а также передовыми практиками устойчивости к изменению климата и энергоэффективности. Так же, Консультант разрабатывает ПСД по всем разделам, необходимым для прохождения государственной экспертизы и последующего тендера/строительства, включая (по применимости):
· Генплан / Наружные сети / Благоустройство (подъезды, водоотвод, освещение территории, ограждение, МГН-маршруты, игровые/спорт площадки при наличии);
· АР (архитектурные решения, планировки, отделка, двери/окна, безопасность);
· КР/КЖ (конструктивные решения , усиление, сейсмостойкость);
· ОВ (отопление, вентиляция, при необходимости кондиционирование);
· ВК (водоснабжение и канализация), включая санитарные узлы и доступные санитарные кабины МГН;
· ЭО/ЭМ (электроснабжение, освещение внутреннее/наружное, заземление, молниезащита);
· СС/Слаботочные системы (локальная сеть/СКС, при необходимости видеонаблюдение/СОТ, системы оповещения, интернет-подключение  по заданию МП);
· Пожарная безопасность/пожарная автоматика (при необходимости и по требованиям экспертизы АПС/СОУЭ и др.);
· Энергоэффективность/Тепловая защита (расчёты ограждающих конструкций, узлы примыканий, исключение мостиков холода, мероприятия по снижению теплопотерь);
· Доступность (инклюзивность) для ЛОВЗ и иных МГН (входная группа, пути движения, санузлы, навигация, элементы безопасности);
· Сметная документация и ВОР в тендерном формате, пригодном для закупки работ.
· Включение в проект элементов устойчивого развития, как того требует ДОП, включая улучшенную тепловую изоляцию, естественное освещение, энергоэффективное освещение, готовность к использованию солнечной энергии и системы водосбережения.
· Разработка полных технических спецификаций, Ведомостей объемов работ (ВОР), смет затрат и графиков строительства.
· Подготовка и оформление всей проектной документации в соответствии с требованиями и прохождение Государственной экспертизы , оказание полной технической поддержки МП в процессе утверждения, включая ответы на замечания и внесение исправлений до получения утверждения.
· Обеспечение готовности всех проектов к тендеру после утверждения.

4.3. Размещение учебного оборудование и мебелировки.

· Разработка в координации  с МП детальных технических спецификаций, планов размещения в помещениях/ учебных классах и требований к установке мебели, учебного и другого необходимого оборудования в   соответствии с принципам инклюзивного, сейсмостойкого и климатически устойчивого проектирования.
· Подготовка соответствующей требованиям ИБР полного перечня вышеуказанного оборудования и мебели для включения в тендерную документацию.
· Надзор за установкой и вводом в эксплуатацию всего оборудования, обеспечивая полное соответствие утвержденным спецификациям и договорным требованиям.
· Сертификация завершения установки и ввода в эксплуатацию оборудования  и подготовка отчета о передаче для МП.

Тип №2 – капитальный ремонт 5 объектов

4.4. Детальное проектирование 5 объектов

· Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту зданий 5 учебных заведений  (смотреть в Приложении 1 «Список объектов») на основе составленных и согласованных дефектных актов в соответствии с действующими строительными, технологическими, противопожарными и санитарными нормами в порядке, установленном НПА Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики. ПСД должна включать в себя «Пояснительную записку» и «Конструктивные и объёмно-планировочные решения (с указанием типа используемых материалов, рисунка, размеров и в разрезе)», а именно:
· Отчет об обследовании зданий: указать состояние зданий и конструкций (пола, проемов, кровли и т.д.), наружных и внутренних отделкой, состояние инженерных сетей (вк,ов, электрические сети и приборы, наличие структурированных кабельных сетей (интернет)  и системы видеонаблюдении и пр. 
· Обмерный чертеж (с привязкой инженерных коммуникаций);
· План демонтажа проемов, полов, кровли и т.д. и инженерных коммуникаций (с указанием размеров);
· План монтажа проемов, полов, кровли и т.д. и инженерных коммуникаций (с указанием размеров);
· План наружной и внутренний отделки (с указанием объемов работ)
· План пола (с указанием размеров);
· План потолков (с указанием типа используемого материала, размерами и разрезами);
· План электроосвещения, (внутреннее и наружное, а также заземление);
· План системы водоснабжения и канализации;
· План систем отопления и вентиляции;
· План мероприятий по ООС;
· План системы пожарной безопасности;
· Система видеонаблюдения, структурированная кабельная сеть
· Благоустройство территории (пешеходные и проездные дороги, ограждение, и т.д.). 
· Локальные сметы.
· Дизайн проекта должен отражать ответственную организацию сбора и удаления отходов и другие экологические стандарты, а также соответствует социальной и гендерной справедливости (включая скаты (пандусы) для ЛОВЗ; безопасные и отдельные туалеты для девочек и мальчиков);
· Дизайн проекта должен отражать наличие компьютерных классов, учебных аудиторий и лабораторий, мастерских, спортзалов, пунктов прием пищи, уборных, и так далее.
· Внутренние коммуникации должны учитывать предполагаемую нагрузку и соответствовать требуемому количеству.
· Количество комнат, тип комнат, количество компьютерного оборудования, количество учебных классов и другие требование будет предварительно определены заказчиком для проектирования.
· Разработать ведомость объемов работ(ВОР) в подготовке тендерных документов, в рамках заложенного бюджета на каждый УЗ. 
· При выявление необходимых дополнительных работ и материалов в процессе строительства согласовать предложений по внесению изменений в строительно-ремонтные работы (ВОР) со стороны подрядчиков на соответствие с действующими строительными, технологическими, противопожарными и санитарными нормами в порядке, установленном НПА Минстроя КР.
· Подготовка и оформление всей проектной документации в соответствии с требованиями и получение всех необходимых разрешительных документов.  
· Обеспечение готовности всех проектов к тендеру после утверждения.

4.5. Размещение учебного оборудование и мебелировки.

· Разработка в координации  с МП КР детальных технических спецификаций, планов размещения в помещениях/ учебных классах и требований к установке мебели, учебного и другого необходимого оборудования в   соответствии с принципам инклюзивного, сейсмостойкого и климатически устойчивого проектирования.
· Подготовка соответствующей требованиям ИБР полного перечня вышеуказанного оборудования и мебели для включения в тендерную документацию.
· Надзор за установкой и вводом в эксплуатацию всего оборудования, обеспечивая полное соответствие утвержденным спецификациям и договорным требованиям.
· Сертификация завершения установки и ввода в эксплуатацию оборудования  и подготовка отчета о передаче для МП.


Тип №3 – ремонт 25 объектов дошкольных образовательных организаций 

4.6. Проектирование ремонта - основные разделы

В рамках данного задания запланированы частичный ремонт ДОО временного содержания по приоритетности помещений  (сан.узлов, игральная комната)
· Осмотр объекта с определением:
· дефектов, разрушений, неисправностей и других проблем, препятствующих нормальной эксплуатации здания;
· возможности эксплуатировать объект в требуемых дальнейших условиях;
· составления перечня работ (ведомость объемов работ) в рамках ремонтно-восстановительных работ;
· пояснительная записка;
· схема земельного участка;
· архитектурные решения;
· определение объема работ по косметическому и текущему ремонту помещений здания; (составить ведомость отделки внутренних помещений и фасада)
· перечень данных об инженерном оборудовании и сетях здания, состав инженерных решений (заполняется отдельно по системам водоснабжения и водоотведения, электрообеспечения, и по иным видам инженерных сетей);
· перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности работ, охране окружающей среды;
· смета на проведение ремонтно-восстановительных работ;
· иные разделы, в зависимости от вида объекта и состава предстоящих работ.
4.7. Размещение учебного оборудование и мебелировки.

· Разработка в координации  с МП КР детальных технических спецификаций, планов размещения в помещениях по приоритетности  мебели , учебного и другого необходимого оборудования в   соответствии с принципам инклюзивного, сейсмостойкого и климатически устойчивого проектирования.
· Подготовка соответствующей требованиям ИБР полного перечня вышеуказанного оборудования и мебели для включения в тендерную документацию.
· Надзор за установкой и вводом в эксплуатацию всего оборудования, обеспечивая полное соответствие утвержденным спецификациям и договорным требованиям.
· Сертификация завершения установки и ввода в эксплуатацию оборудования  и подготовка отчета о передаче для МП.

5. Авторский надзор за строительством и управление контрактами

· Надзор за всеми строительными/ремонтными работами для обеспечения соответствия утвержденным проектам, спецификациям, стандартам качества и условиям контракта.
· Рассмотрение и утверждение рабочих чертежей подрядчика, представленных материалов, методов работ и отчетов об испытаниях.
· Мониторинг работ в сравнении с утвержденным графиком строительства, выявление отклонений и рекомендация корректирующих мер.
· Ведение журнала проверки объемов по ВОР и реестра отслеживания выплат, привязанных к сертифицированным работам; подготовка ежемесячной отчета по показателям физического и финансового прогресса.
· Мониторинг соблюдения экологических, медицинских, технических и социальных норм охраны на площадке.
· Координация с МП, ИБР, подрядчиками и соответствующими местными органами власти для беспрепятственной реализации строительных/ремонтных работ.
· Ведение актуальных записей по контракту, отслеживание физического и финансового прогресса и управление изменениями в соответствии с процедурами ИБР.

6. Надзор в течение гарантийного срока (ГС)

· Проведение периодических инспекций (не менее 1 раза в квартал) в течение                12-месячного ГС после выдачи Акта приемки для каждой площадки.
· Сертификация завершения всех восстановительных работ, выявленных в ходе инспекций.
· Подготовка отчета о завершении ГС и рекомендация о выдаче Акта окончательной приемки.
7. Соответствие действующим нормам КР
Разработка ПСД, прохождение экспертизы и согласований (при необходимости), а также последующий авторский надзор должны выполняться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами КР (в актуальной редакции на дату разработки ПСД), включая, но не ограничиваясь:
· Положение о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование, строительство, перепрофилирование, переоборудование и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки в эксплуатацию завершенных строительством (ремонтно-восстановительным) объектов в Кыргызской Республике, утв. Постановлением Правительства КР от 17.01.2020 № 12.
· СП КР 13-02:2020 «Перепрофилирование, перепланировка и реконструкция зданий существующей застройки» (и иные действующие СП/СН КР в части капремонта/реконструкции). 
Архитектурно-планировочные решения и функциональные требования (объекты образования)
· СН КР 31-08:2024 «Школьные здания. Нормы проектирования» в части требований к планировке, безопасности, путям эвакуации, функциональным зонам и др. (в применимой части к объектам проекта). 
· СН КР 31-04:2018 «Общественные здания и сооружения»  в применимой части к зданиям образования/общественным зданиям. 
Сейсмостойкость и конструктивная безопасность
· СН КР 20-02:2024 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования» (в т.ч. для усиления/восстановления/реконструкции в сейсмических районах). 
Пожарная безопасность
· СН КР 21-01:2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и иные действующие нормы/правила КР по пожарной безопасности (включая требования к системам оповещения/эвакуации/огнезащите/пожарной сигнализации в применимой части). 
Отопление, вентиляция, кондиционирование, микроклимат
· СН КР 41-04:2022 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» для проектирования/подбора решений ОВК и расчета воздухообмена. 
· Действующие санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы КР для организаций образования, в части микроклимата, вентиляции, освещения, санитарных узлов, питьевого режима и др. 
Доступность для лиц с инвалидностью и других МГН (инклюзивная среда)
· СН КР 35-01:2018 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
· СП КР 35-101:2018 «Обеспечение среды жизнедеятельности при планировочных решениях зданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
Тепловая защита, энергоэффективность, освещение
· Нормативы КР по тепловой защите зданий и строительной климатологии (в актуальной редакции), а также нормы по естественному и искусственному освещению, для подбора ограждающих конструкций, окон/дверей, расчета теплопотерь и уровней освещенности. 
При отсутствии прямой нормы КР по отдельным узкоспециализированным вопросам допускается применение межгосударственных стандартов/ГОСТ и иных норм, применяемых на территории КР, при условии их непротиворечия обязательным требованиям КР и согласования решений в установленном порядке.
8.    Требования к отчетности
Консультант должен готовить и представлять следующие отчеты на английском и русском языках:
· Вводный отчет (первый месяц): методология, план работ, план укомплектования персоналом, график мобилизации.
· Результаты этапа проектирования: отчеты по обследованию, геотехнические отчеты, детальные проекты, спецификации, ВОР, сметы затрат, пакет документов для госэкспертизы, тендерные документы.
· Ежемесячные отчеты по авторскому надзору за строительством: прогресс на площадке, обеспечение качества, соблюдение норм охраны, актуализированные графики строительства, а также статус закупок, поставки и установки оборудования.
· Отчеты по управлению контрактами: финансовое состояние, обоснования изменений, графики выплат, сводка проверки объемов по ВОР и панель отслеживания выплат.
· Итоговый отчет о завершении: подготовленный в соответствии со стандартными рамками и шаблонами ИБР для отчетов о завершении, обобщающий все задание, достижение результатов/показателей, закупки и управление контрактами, физический и финансовый прогресс и выплаты, соблюдение норм охраны, завершение ГС, извлеченные уроки и рекомендации.

9. Тип и структура контракта
Консультант и Заказчик (МП) подпишут один контракт, состоящий из двух независимых частей:
1) Часть A: Разработка детальной проектной документации и поддержка закупок
Тип контракта: Контракт с фиксированной оплатой (Lump Sum).
Выплаты производятся по факту приемки утвержденных результатов и подписания актов выполненных работ в соответствии с Графиком платежей Части A.
2) Часть B: Авторский надзор за строительством и управление контрактами
Тип контракта: Контракт, основанный на фактически отработанном времени (Time-Based) с установлением предельной суммы. 	
Выплаты производятся ежемесячно на основании утвержденных отчетов и табелей/журналов авторского надзора, подтверждающих фактически затраченное квалифицированное время. Компенсация согласованных командировочных и иных возмещаемых расходов осуществляется на основании подтверждающих документов.
Части A и B независимы по предмету и оплате. Начало выполнения Части B осуществляется после заключения контрактов на строительные работы и/или по письменному распоряжению Заказчика о начале надзора по соответствующим объектам.
10. Сроки реализации проекта
Общая продолжительность услуг, как ожидается, составит приблизительно 48 месяцев с момента мобилизации консультанта до завершения ГС для всех площадок. Примерный график выглядит следующим образом:
· Часть A (Lump Sum): Детальное проектирование и поддержка закупок
Детальное проектирование, подготовка ПСД и содействие в прохождении государственной экспертизы (при необходимости): приблизительно 6 месяцев.
Включает обследование площадок, изыскания, подготовку проектов, технических спецификаций, смет затрат, доработку по замечаниям и сопровождение до получения заключений/согласований (в применимой части).
· Поддержка закупок (строительные работы и/или оборудование, при необходимости): приблизительно 4-6 месяцев.	
Включает подготовку тендерной документации, ответы на запросы участников, участие в уточнениях, содействие в оценке заявок и подготовке материалов для присуждения контракта. Данный этап может частично пересекаться с завершающими стадиями проектирования.
· Часть B (Time-Based): Авторский надзор и управление контрактами
Авторский надзор за строительством и управление контрактами: приблизительно 30–36 месяцев.	
Включает регулярный надзор на объекте, администрирование контрактов, контроль качества, мониторинг соблюдения требований по охране труда/экологии/ПБ и отчетность о прогрессе на 32 площадках. Фактическая продолжительность зависит от количества площадок, реализуемых параллельно, графиков закупок и темпов работ подрядчиков.
· Надзор в течение гарантийного срока: 12 месяцев.	
Включает после строительные инспекции, контроль устранения дефектов и подготовку рекомендаций по окончательной приемке.
График может быть скорректирован в зависимости от графиков закупок, работы подрядчика, условий на площадках и других требований проекта.

11. Выплаты

11.1. Часть A: Разработка ПСД и поддержка закупок (Lump Sum)
Оплата по Части A производится поэтапно на основании подписанных сторонами актов приемки оказанных услуг и утвержденных Заказчиком результатов соответствующего этапа. Срок рассмотрения и приемки результатов Заказчиком составляет до 10 рабочих дней для Этапа 1 и до 20 рабочих дней для Этапов 2-4.
	Отчеты 
	Выплаты

	1-й этап. Первоначальный отчет: обследование зданий и составление дефектных актов по всем учебным заведениям включая фотофиксацию и рекомендации, в течение 30 календарных дней со дня подписания контракта.
	Аванс 10% от стоимости Части A в течение 10 рабочих дней после утверждения Заказчиком дефектных актов по всем объектам.

	2-й этап. Предоставление комплекта ПСД на ремонт/реабилитацию детских садов (25 объектов) чертежи, спецификации, сметы (3 экземпляра в бумажном виде и электронная копия)  в течение 60 календарных дней после утверждения Заказчиком результатов 1-го этапа.
	20% от стоимости Части A в течение 20 рабочих дней после приемки комплекта ПСД по 25 объектам.

	3-й этап. Предоставление комплекта ПСД на ремонт/реабилитацию 5 учебных заведений  чертежи, спецификации, сметы (3 экземпляра в бумажном виде и электронная копия)  в течение 120 календарных дней после утверждения Заказчиком результатов 1-го этапа.
	30% от стоимости Части A  в течение 20 рабочих дней после приемки комплекта ПСД по 5 объектам.

	4-й этап. Предоставление комплекта ПСД на строительство 2 учебных заведений  чертежи, спецификации, сметы (3 экземпляра в бумажном виде и электронная копия) в течение 180 календарных дней после утверждения Заказчиком результатов 1-го этапа.
	35% от стоимости Части A  в течение 20 рабочих дней после приемки комплекта ПСД по 2 объектам.

	5-й этап. Внесение изменений/корректировок в ПСД в ходе реализации (в т.ч. по замечаниям МП/ИБР/госэкспертизы, а также по согласованным запросам в период строительства), включая актуализацию смет при необходимости.
	5% от стоимости Части A  после завершения всех строительных работ подрядчиками и приемки Заказчиком итогового комплекта корректировок/изменений.


В случаях пообъектной готовности допускается поэтапная приемка комплектов ПСД по группам объектов, при сохранении общего распределения процентов выплат по этапам.
11.2. Часть B: Авторский надзор и управление контрактами (Time-Based)
Оплата по Части B осуществляется ежемесячно по фактически отработанному времени на основании утвержденных отчетов и журналов/табелей авторского надзора. Командировочные и иные согласованные возмещаемые расходы компенсируются на основании подтверждающих документов в соответствии с условиями контракта.
12. Требования к квалификации

Заинтересованные консалтинговые фирмы должны продемонстрировать технический потенциал, соответствующий отраслевой опыт и адекватную укомплектованность персоналом для оказания услуг на множественных, географически рассредоточенных школьных площадках. Фирма должна предоставить:

12.1.  Опыт в профильной деятельности

Компания должна иметь подтверждённый опыт проектирования в сфере капитального ремонта или нового строительства зданий. В качестве подтверждения необходимо предоставить копии 2 (двух) аналогичных контрактов, успешно выполненных за последние 5 (пять) лет, с приложением документов, подтверждающих завершение работ (актов приёмки), а также 2 (два) рекомендательных письма от заказчиков по данным проектам.

Обратите внимание, что наличие Лицензии на разработку проектно-сметной документации не менее II (второго) уровня, действующей в Кыргызской Республики будет дополнительным условием для присуждения контракта.

12.2.  Опыт реализации донорских проектов

Обязательно наличие подтверждённого опыта работы по контрактам, финансируемым международными финансовыми институтами, такими как ИБР,ВБ,АБР или другими многосторонними банками развития. Для проверки требуется копия 1 (одного) такого контракта, выполненного за последние 5 (пять) лет, вместе с подтверждающими завершение работ документами (актов приёмки).

12.3.  Компетенции и кадровый состав

Компания должна продемонстрировать способность сформировать квалифицированную многопрофильную команду, достаточную для выполнения полного комплекса работ: от проектирования и поддержки закупок до авторского надзора, управления контрактами и гарантийного обслуживания на множестве объектов. В подтверждение необходимо предоставить резюме и соответствующие сертификаты всех ключевых специалистов, которые будут задействованы в проекте.


13. Состав команды
Консультант должен мобилизовать квалифицированную многопрофильную команду, адекватную масштабу, сложности и географической рассредоточенности задания                    (32 площадки в нескольких областях). Команда должна иметь достаточные возможности для надзора за несколькими площадками параллельно и обеспечения регулярного присутствия на всех активных объектах.
Минимальный состав ключевых экспертов:

1. Руководитель группы / Главный инженер-строитель – 1 позиция
· Степень магистра в области гражданского строительства, архитектуры или управления строительством.
· Не менее 7 лет соответствующего опыта управления аналогичными контрактами на проектирование и надзор, финансируемыми донорами.
2. Архитектор – 1 позиция
· Степень в области архитектуры.
· Минимум 7 лет опыта в проектировании общественных объектов или школ.
3. Инженеры-строители/конструкторы – 3 позиции
· Степень в области гражданского или строительного инженерно-конструкторского дела.
· Минимум 5 лет опыта в проектировании и надзоре, включая соответствие требованиям сейсмической безопасности по стандартам Кыргызстана.
4. Инженер-механик – 1 позиция
· Степень в области машиностроения.
· Минимум 5 лет опыта в проектировании и надзоре за системами ОВКВ, сантехники и санитарии.
5. Инженер-электрик – 1 позиция
· Степень в области электротехники.
· Минимум 5 лет опыта в проектировании электрических систем, включая освещение, распределение электроэнергии и готовность к использованию возобновляемых/солнечных источников.
6. Сметчик / Специалист по оценке стоимости – 1 позиция
· Степень в области сметного дела, гражданского строительства или эквивалентная.
· Минимум 5 лет опыта в подготовке ВОР, оценке стоимости и проверке работ в ходе строительства.
7. Специалист по закупкам – 1 позиция
· Степень в области закупок, инженерии или смежной области.
· Минимум 5 лет опыта в подготовке тендерной документации, оценке заявок и закупках работ по проектам, финансируемым донорами.
8. Специалист по окружающей среде – 1 позиция
· Степень в области экологических наук или смежной области.
· Минимум 5 лет опыта в области экологической охраны для строительных проектов.
9. Специалист по социальной охране – 1 позиция
· Степень в области социальных наук или смежной области.
· Минимум 5 лет опыта в оценке социального воздействия и взаимодействии с сообществами в инфраструктурных проектах.

10. Специалист по технике безопасности и охране труда – 1 позиция
· Степень в области охраны труда, гражданского строительства или смежной области.
· Минимум 5 лет опыта в управлении охраной труда на строительных площадках.
Минимальный персонал для осуществления авторского надзора на площадке:
· Региональные инженеры по надзору – не менее 8 позиций (распределены по географическим кластерам для обеспечения адекватного охвата; Чуйская и Ошская области могут требовать более одного инженера из-за большого количества площадок), ответственные за ежедневный контроль работ в своем назначенном кластере.
· Помощники инженеров / Инспекторы – не менее 8 позиций, назначенные в кластеры с несколькими параллельно активными площадками для поддержки региональных инженеров и обеспечения полного охвата.
Вспомогательный персонал (по мере необходимости):
Это может включать техников САПР/чертежников, геодезистов, административный и логистический персонал, а также одного Специалиста по оборудованию/ИКТ для поддержки деятельности по проектированию, закупке и установке оборудования.
Участники торгов могут предложить дополнительный персонал, если считают его необходимым для своевременного и качественного выполнения работ. Предложения с расширенным кадровым составом будут оцениваться благоприятно при наличии обоснования.

14. Метод выбора
Консультант будет выбран методом выбора с наименьшей стоимостью (Least-Cost Selection - LCS) среди квалифицированных национальных консалтинговых фирм в соответствии с Руководством по закупкам ИБР. Короткий список соответствующих критериям фирм будет приглашен к подаче технических и финансовых предложений. Только фирмы, набравшие минимальный технический балл, будут рассматриваться для финансовой оценки. Контракт будет присужден фирме с наименьшей оцененной финансовой заявкой среди тех, которые прошли технический порог.









Приложение 1. Список объектов

	№
	Наименование объекта
	Адрес
	Кол-во обуч. мест
	Вид необходимых строительных работ

	Тип планируемых работ №1 (2 объекта)

	1
	Иссык-Кульский областной институт образования
	г. Каракол
	250
	Новое строительство

	2
	Ошский областной институт образования
	г. Ош
	250
	Новое строительство

	Тип планируемых работ №2 (5 объектов)

	3
	Школа-интернат "Манас"
	Таласская обл., Бакай-Атинский р-н, с.Кызыл-Сай, ул.Кочоркул-Ата, 63
	320
	Капитальный ремонт / строительство

	4
	Гимназия-интернат им. Ж.Мавлянова
	Жалал-Абадская область, Аксыйский район, г.Кербен, ул. Уметалиева
	1007
	Капитальный ремонт / строительство

	5
	Гимназия-интернат им. Н.Исанова
	Жалал-Абадская область, Ноокенский район, г.Кочкор-Ата, ул. Муцражан, 1
	887
	Капитальный ремонт / строительство

	6
	Баткенская областная школа-интернат
	Баткенская область, г.Баткен, ул.Сабырова,1.
	717
	Капитальный ремонт / строительство

	7
	Лицей-интернат им. Кадырмамат уулу Абдыразак
	Ошская область, Алайский район, с.Гульчо, ул.Кадырова, 10
	300
	Капитальный ремонт / строительство

	Тип планируемых работ №1 (25 объектов)

	8
	МЧБУ (бывший детский сад)
	Чуйская область, Ысык-Атинский район, с. Узун-Кыр, а. Ново-Покровка, ул. Ленина, 479
	50
	ремонт

	9
	Детский сад "МИС"
	Чуйская область, г. Кант, ул. Тагаева, 3
	400
	ремонт

	10
	"Василёк" (бывшее здание)
	Чуйская область, г. Кант, с. Люксембург, ул. Строительная, 3
	250
	ремонт

	11
	МЧБУ
	Чуйская область, Аламудунский район, С.Чокморов айылный аймак, с. Октябрь, ул. Партсъезд, 22
	180
	ремонт

	12
	МЧБУ
	Чуйская область, Аламудунский район, С.Чокморов айылный аймак, с. Октябрь, ул. Гоголя
	150
	ремонт

	13
	МЧБУ
	Чуйская область, Панфиловский район, Кураминский айылный аймак, с. Панфилов, ул. Центральная, 281
	180
	ремонт

	14
	Бывшее здание айыл окмоту
	Ошская область, Узгенский район, Алтын-Булак айыл окмоту, с. Кара-Шоро, с. Шамал-Терек
	30
	ремонт

	15
	Бывшее здание айыл окмоту
	Ошская область, Узгенский район, Жазы айыл окмоту, с. Кайрат
	75
	ремонт

	16
	Бывшее кадастровое здание
	Ошская область, Араванский район, С.Юсупова айыл окмоту, с. Араван, ул. Х. Абдуллаева
	150
	ремонт

	17
	Бывшее общежитие Тоо-Моюнской гимназии
	Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Ак-Шар
	100
	ремонт

	18
	Бывшее здание конторы
	Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Найман
	75
	ремонт

	19
	Пустующее здание детского сада
	Ошская область, Араванский район, Тоо-Моюн айыл окмоту, с. Авиз
	120
	ремонт

	20
	Бывшее здание средней школы №64 им. Т. Шамырбек уулу
	Ошская область, Кара-Суйский район, Баш-Булак айыл окмоту, с. Ачы
	100
	ремонт

	21
	Бывшее здание средней школы №121 им. Ж.Шериева
	Ошская область, Кара-Суйский район, Папан айыл окмоту, с. Андагул
	100
	ремонт

	22
	Бывшее здание средней школы №63 им. 70-летия Октября
	Ошская область, Кара-Суйский район, Отуз-Адыр айыл окмоту, с. Жаны Кызыл-Суу
	90
	ремонт

	23
	Здание айыл окмоту
	Таласская область, Таласский район, Беш-Таш айылный аймак, с. А.Огонбаева
	75
	ремонт

	24
	Старое здание школы №11 им. Тешебаева
	Джалал-Абадская область, г. Токтогул, с. Арал
	70
	ремонт

	25
	Здание ЖББМ им. Ж.Чабалдаева
	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с. Саруу
	120
	ремонт

	26
	Детский сад "Солнышко"
	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, с. Кызыл-Суу
	240
	ремонт

	27
	Возвращенное здание
	Иссык-Кульская область, с. Светлая Поляна, ул. Бараканова, а-6
	100
	ремонт

	28
	Бывшее здание школы в с. Кош-Дёбё
	Иссык-Кульская область, Тюпский район, Карасаев айылный аймак, с. Ынтымак
	100
	ремонт

	29
	Старое здание школы им. А.Колбаева
	Иссык-Кульская область, Тонский район, Болот Мамбетов айыл окмоту, с. Жер-Уй
	100
	ремонт

	30
	Старый корпус средней школы им. Ж.Шабирова
	Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, Жусуп Абдрахманов айылный аймак, с. Орто-Орукту
	50
	ремонт

	31
	Бывшее здание ДОУ №12 "Ак-Куу"
	Баткенская область, г. Кызыл-Кыя, ул. Жусубалиева, 127
	120
	ремонт

	32
	Детский сад № 34
	г. Ош, ул. А.Масалиева, №25
	не указано
	ремонт
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