Краткая информация о планируемых работах

1. Цель закупки услуг
Международная гуманитарная организация Mercy Corps в Кыргызской Республике приглашает квалифицированные подрядные организации принять участие в предоставлении строительных услуг по завершению и выполнению маломасштабных инфраструктурных работ в сфере ирригации.
Закупка осуществляется в рамках реализации проекта Water for Peace (W4P) в Кыргызстане и направлена на привлечение строительных компаний, обладающих:
· подтверждённым опытом выполнения аналогичных работ;
· необходимыми материально-техническими ресурсами;
· квалифицированным инженерно-техническим и рабочим персоналом;
· способностью выполнять работы в установленные сроки с соблюдением технических требований и стандартов качества.
Целью данных работ является улучшение ирригационной инфраструктуры, снижение потерь воды и повышение устойчивости сельскохозяйственного водопользования в приграничных районах Баткенской области. 

2. Условия предоставления услуг
2.1. Период выполнения работ
Апрель – июнь 2026 года
Точные сроки начала и завершения работ по каждому объекту будут определены после подписания договора и согласования графика выполнения работ.
2.2. География выполнения работ
Баткенский район:
1. с. Мин-Орук, Ак-Сайский айыльный аймак
2. с. Кара-Бак, Кара-Бакский айыльный аймак
Лейлекский район:
3. с. Арка, Жаны-Жерский айыльный аймак
4. с. Кулунду, Кулундинский айыльный аймак
5. с. Ак-Арык, Кулундинский айыльный аймак

3. Описание планируемых услуг и объём работ
1. B23IW – Бетонирование 1 200 м внутрихозяйственного канала, село Мин-Орук, Ак-Сайский АА
· Очистка и подготовка русла канала;
· Земляные работы (разработка и планировка грунта);
· Устройство основания под бетонное покрытие;
· Бетонирование канала (монолитное покрытие);
· Обеспечение проектных уклонов и пропускной способности;
· Мероприятия по снижению фильтрационных потерь воды;
· Завершающие работы и контроль качества.

2. B24IW – Ремонт внутрихозяйственной железобетонной лотковой системы (примерно 400 м), село Кара-Бак, Кара-Бакский АА
· Демонтаж поврежденных элементов лотков;
· Подготовка основания и выравнивание;
· Монтаж новых железобетонных лотков;
· Герметизация стыков (цементный раствор/гидроизоляционные материалы);
· Восстановление сопряжений и переходов;
· Земляные работы и обратная засыпка;
· Проверка уклонов и обеспечение беспрепятственного водотока.
3. L2IW – Бетонирование 1 100 м внутрихозяйственного канала (участок Бригада №5), село Арка, Жаны-Жерский АА
· Очистка и профилирование канала;
· Разработка и формирование русла;
· Подготовка основания;
· Устройство монолитного бетонного покрытия;
· Формирование проектных уклонов;
· Мероприятия по снижению водопотерь;
· Финальная проверка качества и гидравлических параметров.

4. L5IW – Бетонирование 1 200 м внутрихозяйственного канала, село Кулунду, Кулундинский АА
· Подготовительные работы (очистка, разметка);
· Земляные работы и формирование профиля канала;
· Подготовка основания;
· Бетонирование канала с соблюдением проектной толщины и прочности бетона;
· Обеспечение устойчивости откосов;
· Контроль уклонов и пропускной способности;
· Снижение потерь воды и улучшение распределения.

5. L7IW – Бетонирование 1 300 м внутрихозяйственного канала «Шава», село Ак-Арык, Кулундинский АА
· Подготовка русла канала;
· Земляные работы;
· Устройство основания;
· Бетонирование канала;
· Обеспечение проектных уклонов и гидравлической устойчивости;
· Финальная проверка и приемка работ.
