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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Инженер проекта 


I. Введение 

	Кабинет Министров Кыргызской Республики при поддержке Всемирного банка реализует проект «Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике» (далее – Проект). 
	Проект направлен на укрепление системы управления качеством воздуха в Кыргызской Республике, содействию улучшения качества воздуха и расширению зеленых насаждений в Бишкеке и его окрестностях путем демонстрации более чистого отопления и мер по энергоэффективности в секторе отопления жилых помещений и пилотного озеленения городов в отдельных районах Бишкека. 
	Данный  проект поможет применить многосекторальный подход посредством постоянного участия в управлении качеством воздуха в стране, а также предоставить инвестиционную поддержку для улучшения качества воздуха и снижения рисков для здоровья людей в Бишкеке посредством инвестиций в следующие три области: (i) укрепление системы управления качеством воздуха в стране (компонент 1); (ii) внедрение более чистых систем отопления в Бишкеке (компонент 2); и (iii) реализация мер по озеленению города ( компонент 3). В целом эти три области направлены на сокращение выбросов PM2,5 и CO2 при одновременном снижении связанных с этим рисков для здоровья. Проект будет способствовать как смягчению последствий изменения климата, так и адаптации в долгосрочной перспективе. 
	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики (МПРЭТН КР) является основным исполнительным агентством проекта. Отдел реализации проекта (ОРП), созданный при МПРЭТН, будет нести ответственность за управление проектом, отчетность, закупки, финансовое и фидуциарное управление, соблюдение экологических и социальных стандартов (ЭСС) и технический надзор. ОРП будет вести работу с ОРП Министерства Финансов Кыргызской Республики, муниципалитетом города Бишкек, особенно по компонентам 2 и 3, а также с МПРЭТН и Гидрометеорологической службой по компоненту 1.


II.  Цель задания
Целью данного задания является оказание помощи МПРЭТН в подготовке проектов технических заданий и технических спецификаций, рассмотрении проектно-сметной документации, тендерных документов, проведении тендерных процедур, надлежащего контроля за строительными работами и установкой оборудования, мониторинге выполнения контрактов на строительство и технический надзор в соответствии с деятельностью и операционным руководством проекта. 

III.  Объем услуг

Специфическими функциональными обязанностями инженера ОРП является, но не ограничивается, следующее:
· Подготовка технического задания, тендерных документов, технических спецификаций и т.д. для различной деятельности проекта;
· Рассмотрение технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации, других технических документов, предоставление замечаний;
· Оказание содействия в проведении технической оценки тендерных предложений, поступивших от участников;
· Оказание содействия в процессе оценки конкурсных предложений и поддержки членам тендерной комиссии в оценке технической части;
· Участие на предтендерных встречах (по мере необходимости);
· Другие обязанности, касающиеся оценки тендерных предложений (подготовка ответов для Всемирного Банка или участникам тендера по итогам оценки и т. д.);
· Участие в контрактных переговорах, оказание помощи при подготовке протокола контрактных переговоров, при необходимости; 
· Помощь при подготовке контрактов на проектирование, строительство и технический надзор;
· Участие в совещаниях с бенефициарами, государственными организациями и другими заинтересованными сторонами по вопросам реализации проекта и информирование о строительстве в рамках своей компетенции;
· В дополнение к вышеуказанным отчетам по изучению проектно-сметной документации, инженер будет вести связь и корреспонденцию (эл. Сообщения, письма и т.д.) от имени ОРП с проектными и подрядными организациями и другими сторонами, для поддержки выполнения задач и специфического объема работы, установленного данным техническим заданием;
· Обеспечение контроля за выполнением строительных работ в соответствии с технической документацией, контрактом и планом работ. Предлагать необходимые меры в случае задержек, плохого качества работ и неисполнения обязательств подрядчиками/консультантами;
· Обеспечение регулярного контроля выполнения контракта на технический надзор, предлагать меры по улучшению технического надзора;
· Рассмотрение и утверждение технических решений, изменений и дополнений, которые могут произойти во время подготовки проекта и строительства;
· Обеспечение своевременного предоставления ежемесячного отчета надлежащего качества консультантом по техническому надзору; рассмотрение отчетов, предоставленных консультантом по надзору и предоставление рекомендаций по его улучшению, при необходимости;
· Мониторинг точности исполнительной технической документации, подготовленной подрядчиком и консультантом по надзору;
· Изучение и анализ результатов лабораторных испытаний, отчетов по скрытым работам и сертификатов строительных материалов, полученных от консультанта;
· Оказание помощи ОРП в согласовании технических документов с бенефициарами, государственной строительной комиссией, Бишкекглавархитектурой и другими соответствующими организациями;
· Согласование и поддержка/содействие процедуры получения различных разрешений и допусков, необходимых для реализации проектной деятельности бенефициарами. Обеспечение приемки и сохранности всех гарантийных документов и сертификатов по всем материалам, конструкциям и оборудованию и передача их МПРЭТНКР после завершения проекта;
· Изучение действующего законодательства и обязательств, возникающих в связи с выполнением контрактов в стране Заказчика, таких как регистрация контракта (включая продукцию, подрядчика), фискальные требованиям и налоговый режим;
· Обеспечение общего понимания условий контракта, ожиданий, сроков и специфических вопросов всеми сторонами, участвующими в его реализации;
· Установление процедуры выявления и разрешения критических ситуаций или трудностей, таких как задержки, получение разрешений и согласований, злоупотребление полномочиями или бездействие сотрудников подрядчика;
· Проверка качества материалов/товаров, оборудования и их соответствия техническим спецификациям и стандартам;
· Управление рисками, связанными с реализацией контрактов, включая риски, связанные с затратами, сроками и контрактными целями;
· Проверка страховых полисов и их соответствия контрактным требованиям;
· Рассмотрение и согласования запросов о выплате, предоставленных Подрядчиком/ами и Консультантом/ами;
· Приемка актов о завершении работ и обеспечение правильности документации;
· Обеспечение мер по предотвращению мошенничества и коррупции во время выполнения контракта;
· Совместно со специалистами по социальным мерам и экологической безопасности обеспечивает, чтобы все контракты на строительство выполнялись в соответствии со стандартами экологической и социальной безопасности, включая требования по охране здоровья и труда;
· Оценка затрат на всех этапах строительства и контроль затрат (систематическая проверка соответствия объема, стоимости и качества строительных и монтажных работ с утвержденными проектами и сметами, кодексом строительства и нормативами, качества используемых строительных материалов, продукции и конструкций);
· Ведение записей по объемам и затратам принятых и оплаченных строительных и монтажных работ, а также объемам и стоимости строительных и монтажных работ плохого качества, выполненных подрядчиком, стоимости устранения дефектов и переделки;
· Своевременно ставит в известность директора ОРП о каких-либо проблемах, которые возникли или могут возникнуть во время выполнения контрактов и дает рекомендации;
· Подготовка регулярных отчетов о ходе выполнения работ;
· Координирование приемки строительных работ в соответствии с существующими государственными процедурами;
· Выполнение других обязанностей, согласованных с Директором ОРП и Координатором проекта.


IV. Отчетность 
Инженер ОРП будет выполнять свои обязанности в тесном сотрудничестве со всеми специалистами ОРП, уполномоченным персоналом МПРЭТН  и командой Всемирного банка. Также Инженер проекта будет регулярно предоставлять информацию и отчеты Директору ОРП и Координатору проекта в соответствии со своим техническим заданием. 

В рамках данного задания, инженер ОРП готовит ежемесячные и квартальные отчеты о ходе выполнения работ: промежуточный, годовой и итоговый отчеты. Данные отчеты должен содержать основные результаты деятельности за отчетный период, ключевые вопросы и планы на следующий период. Отчеты о ходе выполнения работ должны быть подготовлены и предоставлены в двух (2) экземплярах на русском языке с подписью и в электронном формате, который должен быть отправлен по электронной почте Директору ОРП после утверждения Координатором проекта, который должен согласовать отчет. Инженер ОРП также должен подготовить Итоговый отчет после завершение всего задания в двух (2) экземплярах на русском языке с подписью и в электронном формате, который должен быть направлен электронной  почтой Директору ОРП после утверждения Координатором проекта. 

V. Вклад клиента 
МПРЭТН предоставит консультанту соответствующее рабочее место, оборудование и мебель для выполнения Инженером проекта своей работы. ОРП предоставит Инженеру все соответствующие отчеты, документы, руководства для обеспечения эффективного выполнения задания. 

VI. Срок действия контракта
Контракт с полной занятостью будет подписан сроком на 12 месяцев с испытательным сроком на три месяца. Сроки контракта могут быть продлены по мере необходимости и при условии удовлетворительной работы Инженера  проекта  на основе взаимного согласия сторон.

VII. Квалификационные требования 

Минимальные квалификационные требования 
1. Высшее инженерное образование или степень магистра в области строительства, городской и промышленно-гражданской инженерной инфраструктуры;
2. Опыт работы в области гражданского строительства (опыт в качестве инженера проектов, финансируемых международными организациями является преимуществом) не менее 8 лет;
3. Наличие сертификата на выполнение соответствующих инженерных услуг обязательно, сертификат на инженера-сметчика является преимуществом;
4. Знание проектно-сметной документации и способность разрабатывать технические спецификации; опыт работы в качестве инженера в аналогичных проектах, желательно финансируемых международными агентствами (ВБ, АБР, ЕС, USAID, ПРООН и другими международными донорскими организациями);
5. Знание строительных норм и стандартов (СНиП и ГОСТ);
6. Компьютерные навыки (пакет программ Microsoft Office);
7. Навыки коммуникации, устные и письменные на кыргызском и русском языках; знание английского языка является преимуществом. 
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ПРОЕКТ «УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Инженер проекта  

 

 

I. Введение  

 

 Кабинет Министров Кыргызской Республики при поддержке Всемирного банка 

реализует проект «Улучшение качества воздуха в Кыргызской Республике» (далее – 

Проект).  

 Проект направлен на укрепление системы управления качеством воздуха в 

Кыргызской Республике, содействию улучшения качества воздуха и расширению зеленых 

насаждений в Бишкеке и его окрестностях путем демонстрации более чистого отопления и 

мер по энергоэффективности в секторе отопления жилых помещений и пилотного 

озеленения городов в отдельных районах Бишкека.  

 Данный  проект поможет применить многосекторальный подход посредством 

постоянного участия в управлении качеством воздуха в стране, а также предоставить 

инвестиционную поддержку для улучшения качества воздуха и снижения рисков для 

здоровья людей в Бишкеке посредством инвестиций в следующие три области: (i) 

укрепление системы управления качеством воздуха в стране (компонент 1); (ii) внедрение 

более чистых систем отопления в Бишкеке (компонент 2); и (iii) реализация мер по 

озеленению города ( компонент 3). В целом эти три области направлены на сокращение 

выбросов PM2,5 и CO2 при одновременном снижении связанных с этим рисков для 

здоровья. Проект будет способствовать как смягчению последствий изменения климата, так 

и адаптации в долгосрочной перспективе.  

 Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской 

Республики (МПРЭТН КР) является основным исполнительным агентством проекта. Отдел 

реализации проекта (ОРП), созданный при МПРЭТН, будет нести ответственность за 

управление проектом, отчетность, закупки, финансовое и фидуциарное управление, 

соблюдение экологических и социальных стандартов (ЭСС) и технический надзор. ОРП 

будет вести работу с ОРП Министерства Финансов Кыргызской Республики, 

муниципалитетом города Бишкек, особенно по компонентам 2 и 3, а также с МПРЭТН и 

Гидрометеорологической службой по компоненту 1. 

 

 

II.  Цель задания 

Целью данного задания является оказание помощи МПРЭТН в подготовке проектов 

технических заданий и технических спецификаций, рассмотрении проектно-сметной 

документации, тендерных документов, проведении тендерных процедур, надлежащего 

контроля за строительными работами и установкой оборудования, мониторинге 

выполнения контрактов на строительство и технический надзор в соответствии с 

деятельностью и операционным руководством проекта.  

 

III.  Объем услуг 

 

